KOMB:T

Kommunernes it-faellesskab

Opleeg og spargsmal forud for teknisk dialog

1. Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

KOMBIT afholder i december 2014 teknisk dialog om Ejendomsskat og
Ejendomsbidrag med henblik pa at indhente viden om markedet og benytte
leverandgrernes erfaring til at styrke grundlaget for det kommende udbud.

Dette dokument opridser kort information om anskaffelsen samt links til offentliggjort
materiale, herunder Igsningsarkitektur. Da projektet er en del af
Grunddataprogrammet benyttes en lidt anden fremgangsmade end det ellers er
tilfeeldet i KOMBIT. Den udarbejdede lgsningsarkitektur benyttes som
udgangspunkt for kravspecificeringen — flere af bilagene vil endvidere blive
viderefgrt som bilag i udbudsmaterialet.

Det offentliggjorte materiale kan findes pd KOMBITs hjemmeside pa
http://www.kombit.dk/skatogbidrag.

| dette opleegs afsnit to introduceres projektets rolle ifm. Grunddataprojektet. Afsnit
tre indeholder en kort introduktion til det offentliggjorte materiale. Slutteligt stilles
der i afsnit fire en raekke spargsmal til materialet og det forestdende udbud.

Notatets beskrivelse af den udbudte lgsning mv. er forelgbig, og notatet erstatter
ikke det kommende udbudsmateriale.

2. Grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet er en del af den feellesoffentlige digitaliseringsstrategi for
2011-2015 og bestar af syv delaftaler, hvoraf delaftale 1 er seerlig relevant for
Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. Delaftale 1 omhandler ejendomsdata, der er
ngdvendig for at kunne opkreeve ejendomsskat og ejendomsbidrag.

| forbindelse med Grunddataprogrammet skal Ejendomsstamregisteret (ESR)
udfases. ESR er kommunernes baerende it-system pa ejendomsomradet. ESR
bestar af en registerdel og en systemdel, der bl.a. bruges til at beregne

0g opkreeve ejendomsskat og ejendomsbidrag. Registerdelen indeholder kopier af
ejendomsoplysninger fra Matriklen samt oplysninger om ejerforhold og
ejerlejlighedsdata fra Tingbogen, der er afggrende for beregning af ejendomsskat.

| forbindelse med udfasningen af ESR etableres der igennem
Grunddataprogrammet en registerinfrastruktur, som sikrer, at oplysninger om
ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative
registre pa ejendomsomradet (Matrikel, Tingbog og BBR) pé en ensartet og sikker
made. Samtidig forbedres og harmoniseres grunddata om ejendomme under et
feelles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom (BFE).
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Dermed vil kommunerne og SKAT, bl.a. til brug ved beregning af ejendomsskat og
ejendomsvurderingen, kunne hente ajourfgrte oplysninger om ejendomme,
bygninger og ejere heraf i grunddataregistrene. Hermed bortfalder behovet for
ESR’s registerdel med ejendoms- og ejeroplysninger samt andre kopiregistre.

KOMBIT har faet til opgave, at anskaffe et system til at hAndtere ESRs systemdel til
opkreevning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. Dette projekt og den
offentliggjorte lgsningsarkitektur omhandler denne anskaffelse.

3. Offentliggjort materiale

Projektet har, som naevnt ovenfor, teet tilknytning til Grunddataprogrammet og falger
derfor programmets valgte metode med fgrst at udarbejde en malarkitektur og siden
en lgsningsarkitektur. Ud fra lgsningsarkitekturen udarbejdes en kravspecifikation
og samlet udbudsmateriale ud fra KOMBITs standarder og skabeloner.

Lasningsarkitekturen bestar af et overordnet dokument samt tre bilag omhandlende
henholdsvis snitflader, processer og informationsmodel. Det overordnede dokument
beskriver kort de tre bilag og giver herigennem et overordnet indblik i Igsningen.

Ud over Igsningsarkitekturen har projektet udarbejdet et faktaark, der indeholder en
forelgbig tidsplan og en kort beskrivelse af de forretningsmaessige mal for projektet.

4. Spargsmal

P& baggrund af det offentliggjorte materiale gnsker KOMBIT, at interesserede
leverandgrer overvejer nedenstaende spargsmal.

KOMBIT gnsker, at leverandgrer med interesse i at deltage i den tekniske dialog,
besvarer spgrgsmalene skriftligt og fremsender disse svar til KOMBIT inden den
tekniske dialog. Derudover forventes det, at svarene preesenteres i form af et opleeg
under den tekniske dialog.

Erfaringer, leeringspunkter og barrierer

1. Har leverandgren erfaring med udvikling og vedligeholdelse af lovmedholdige
it-systemer? Angiv gerne eksempler.

2. Har leverandgren erfaring med udvikling og vedligeholdelse af it-systemer,
hvori beregninger er et centralt element og hvor opsaette og aendring i
beregningsgrundlaget foretages af lokale administratorer? Angiv gerne
eksempler.

3. Har leverandgren erfaring med integration til eller udvikling af
gkonomisystemer (debitor, kreditor, finans)? Angiv gerne eksempler.
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Har leverandgren referencer til lignende lgsninger med lignende behov for
spidsbelastning (den arlige opkraevning af ejendomsskat) hos andre kunder i
andre lande eller i sammenlignelige sektorer

Ud fra de erfaringer leverandgren eventuelt har gjort sig pa KOMBITs tidligere
udbud, hvad bar projektet s vaere opmaerksom pa ifm. dette udbud?

Vurderer leverandgren, at anskaffelsen er klart og tydeligt beskrevet i det
vedlagte materiale — herunder kommunernes behov? Hvis det ikke er tilfeeldet,
hvad bgr KOMBIT aendre eller tilfgje?

Er der barrierer for, at leverandgren gnsker at afgive et tilbud i forbindelse med
det forestdende udbud? | sa fald, hvilke?

Tid og pris

Er der elementer i det offentliggjorte materiale samt KOMBITs standard
driftskontrakt, der af leverandgren vurderes at veere ungdvendigt fordyrende
elementer?

Med udgangspunkt i KOMBITs standard driftskontrakt og det offentliggjorte

materiale vurderer leverandgren da den estimerede kontraktveerdi (150-250
mio.) som deekkende?

Udvikling, test og transition
Hvor lang udviklingstid forventer leverandgren pa baggrund af det
offentliggjorte materiale?

Hvad vurderer leverandgren som den eller de stgrste udfordringer i forbindelse
med udvikling af lgsningen?

Ser leverandgren risikoelementer i forbindelse med transitionen fra ESR til det
nye system?

Har leverandgren seerlige anbefalinger i forhold til konvertering af data m.v.?

Hvordan forestiller leverandgren sig et test-setup for systemet?
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