

FLIS GENUDBUD LEVERANDØRDIALOG


KOMBIT

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

Strategi: Hvad skal FLIS kunne

Få alle 98 kommuner med



Videreudvikle med nye områder og koblinger

Fagområder
kommende

Sundhed

Beskæftigelse

Ukendt

Ukendt

- Fire nye dataområder
- Koblede nøgletal i FLIS - unikke nøgletal og synergier i data

betyder løbende flere data ind og ud

Øget anvendelse og tillid til data



Styrke datavarehus og infrastruktur
Udfasning af portal




- Hurtigere data
- Hyppigere data (daglig/ugentlig)
- Markedet tilbyder portaler
- Mulighed for et mere afgrænset scope

betyder højere krav til performance fra hardware og organisation

KOMBIT


Kommunernes it-fællesskab

Ændringer i FLIS - nuværende kadence



- Dataleverancer løbende med vægten op til senest d. 14.
- Løbende udlæsning af rådata når en snitflade er færdigleveret
- 5 dages databehandling og 3 hverdages buffer på til kvalitetssikring
- Leverance af nøgletal og datamarter ca. d.25. afhængig af ferie mm.

Ændringer i FLIS - nye krav og optioner




1. Tidligere leverancer fra leverandørerne
2. Rådata leverancer uafhængigt af øvrige kørsler og kommuner
3. Markant kortere kørselstid

4. Mere effektiv håndtering af kørsler/ mindre nødvendig buffer
5. Mål at levere d. 15. i måneden (Datamart)

Roadmap

Roadmap - FLIS



Forklaringer:

* = eksplicit konkurrenceudsat ved genudbud

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Opmærksomhedspunkter - scope

